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1 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY
1.1  Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, udaje o existujucich objektoch

Jedné sa o stavbu nachadzajicu sa v katastralnom Gzemi Vyény Orlik na pozemku sp. & 270/1. Budova je obdf#nikového tvaru
o zakladnych rozmeroch 12,75 x 9,95 m. V sdcasnosti je tvorend suterénom, nadzemnym podlaZim a obytnym podkrovim. Budova je
zastre$ena Sikmou strechou. Nosn Cast stresnej konstrukcie tvori dreveny krov. Stresna krytina je lahké plechova.

Z juinej Casti je pristavba o zakladnych rozmeroch 5,93 x 6,53 m. Pristavbu tvori jedno podlaZie, ktoré je nepodpivnicené a je zastreSena
plochou strechou.

V minulosti bola v budove prevadzkovana zubnd ambulancia na 1. NP a obytné podkrovie sldZilo ako byt. V suteréne sa nachadzali sklady
a kotolfia. V pristavbe bola umiestnena garaz a skladova miestnost.

Budova je v sii¢asnosti napojend na verejnu elektricku siet, kanaliza¢nou pripojkou na Zumpu, odbernym plynovym zariadenim na verejnu
plynarensku siet. Budova je zasobovana pitnou vodou z verejného vodovodu. V okoli budovy sa nachadza hydrant.

Projektantovi pri spracovani PD neboli v danom uzemi zname Ziadne ochranne pasma a ani vlastna stavba pocas svojej realizacie
a prevadzky si nevyzaduje zriadenie takéhoto pasma.

1.2  Vykonané prieskumy a dosledky z nich vyplyvajtice

Na Uzemi neboli vykonané Ziadne prieskumy. Bola vykonana len vizudlna obhliadka a konzultacie so zastupcom stavebnika.

Na stavbe nebola vykonana skiska unosnosti a odber vzoriek pre uréenie presnych skladieb. Pred realiziciou je potrebné overit
projektové riesenie.

PoZiadavkou stavebnika bolo vytvorit v existujicom objekte komunitné centrum s ciefom rozsirit komunitno-spolocenské aktivity v obci.
V ramci prieskumu stcasného stavu bola vykonana obhliadka stavby. Pocas nej bolo zistené, Ze budova je v stcasnosti v stave, ktory
vyZaduje stavebné Upravy najma z energetického hladiska. Napriek beinej Udribe, niektoré stavebné prvky predmetnej budovy
v sucasnosti prekraCujd ich prirodzend Zivotnost. Tepelnotechnické vlastnosti obvodového plasta a okien nevyhovuji sticasnym
normovym poZiadavkdm. Neustalym vplyvom ¢asu a exteriérovych podmienok dochddza k daldej degradacii stavu stavebnych
konstrukcii. Nerieenie vznikajdcich portich méze viest v budtcnosti k poZiadavke na vykonanie naro¢nejsich opatreni pre zabezpecenie
poziadaviek budovy.

V ramci stavebnych prac dojde aj k zatepleniu objektu, vymene vyplnovych konstrukcii a zmodernizovaniu vykurovania a pripravy teplej
vody ¢im sa zniZia energetické naroky a tym dojde k zniZzeniu Skodlivych emisii do ovzdusia.

1.3  Pouzité mapové a geodetické podklady

Vzhladom na charakter navrhovanych stavebnych prac projektant nemal k dispozicii polohopisné, vySkopisné zameranie a ani zakreslenie
viditelnych znakov inZinierskych sieti.

1.4  Priprava na vystavbu

Charakter stavebnych prac si nevyzaduje Specificku pripravu pozemku na vystavbu.

2  URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE, STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE — HLAVNE STAVEBNE
KONSTRUKCIE

2.1 Urbanistické a architektonické riesenie

Nakolko sa jedna iba o stavebné dpravy existujliceho objektu, urbanistické a architektonické rieSenie zostavaju bezo zmeny. Stavebnymi
Upravami v sulade s touto projektovou dokumentaciou neddjde k nadmernému pritazeniu nosnej sdstavy dotknutej stavby, je teda
mozné ich realizovat bez dodato¢ného spevriovania dotknutych stavebnych konstrukcii. Stavebné Gpravy podla tohto projektu nebudd
mat negativne vplyv na okolitd prirodu a Zivotné prostredie.

Stavebné prace pozostavajli najma zo zateplenia teplovymennych obalovych konstrukcii, z vymeny vyplriovych konstrukcii, z vymeny
stresnej krytiny, z vybudovania novej streSnej konstrukcie nad pristavbou, zo zmeny dispozi¢ného rieSenia. Na vychodnej fasade sa vytvori
nové ocelové schodisko. Modernizaciou prejdu aj zdravotechnické instaldcie, vykurovanie a elektroinstalacia. Dazdova voda zo striech
bude odvadzana novovzniknutou daZdovou kanalizaciou do akumulacnej nadrie s prepadom do vsakovacich drenoblokov. Stcastou
stavebnych prac su aj stvisiace buracie prace.

Obsahom stavebnych tprav je:
* Blracie a demontazne prace (vid vykresovi dokumentéciu),
* Vymena povodnych vypliovych konstrukcii + osadenie novych okennych konstrukcii,
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* Nova dispozicia (nové priecky, zamurovanie dvernych otvorov, osadenie dveri, Uprava vnitornych povrchov, atd...),
»  Zateplenie stresnej konstrukcie izolantom z MV a PUR/PYR,

» Zateplenie obvodovych stien izolantom z MV,

»  Zateplenie stropu nad suterénom,

*  Nové ocelové schodisko,

* Vymena dotknutych klampiarskych konstrukcii,

*  Modernizacia zdravotechnickych instalacii,

*  Modernizacia vykurovania,

* Modernizacia elektroinstalacie,

* Nova dazdova kanalizacia zaustena do akumulacnej nadrze s prepadom do vsakovacich drenoblokov.

2.2  Buracie prace

Buracie prace pozostavaju najma z odstranenia vyplfiovych konstrukcii aj s vndtornymi a vonkajSimi parapetmi, streSnej krytiny, streSnej
krytiny aj s murivom z pristavby, povrchovych Uprav v interiéri, nenosnych priecok, vikiera, dotknutych klampiarskych konstrukcii,
bleskozvodu, nevyuZivanych kominov, plynové trasovanie na vychodnej fasade (vid vykresovu dokumentaciu ASR).

2.3  Dispozicné rieSenie

Samotna projektova dokumentacia rieSi ndvrh dispozi¢ného rieSenia v celom objekte. Vznikne nové usporiadanie miestnosti tak aby
vyhovovala zakladnym technickym a priestorovym parametrom komunitnych centier, vid vykresovii dokumentaciu Cast ASR.
Prevadzkové rieSenie je zamerané na obecné aktivity realizované v komunitnych skupinach. Tomu je podriadend aj dispozicii bud ovy.
Na 1.NP sa nachadza vstup a vstupné schodisko, skoliace miestnosti, hygienické zazemie. Schodiskom je moiné sa dostat do suterénu
kde sa nachadza kotolfia a na 2. NP kde su dalSie Skoliace miestnosti, kanceldria a hygienické zazemie. V pristavbe sa nachadza sklad
a Skoliaca miestnost.

Komunitné centrum bude sli7it na vzdeldvanie mlddeze a dospelych v zmysle vyzvy MINISTERSTVA VNUTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(sekcia Eurdpskych programov, odbor inkluzie marginalizovanych romskych komunit). V objekte sa uvazuje z 30 osobami.

50.01
Zastavana plocha: 174,82 m2
Uitkova plocha: 249,50 m2

2.4  Vplyv na Zivotné prostredie

Vzhladom na zniZenie tepelnych strat a s tym suvisiace nizSie naroky na energetickli potrebu déjde k znizeniu Skodlivych emisii do
ovzdusia.

25 Poziadavky na dopravu

Existujdci objekt je napojeny na existujicu verejnu komunikaciu. Projektova dokumentdcia neriesi realizaciu novych pristupovych ciest
a pristupovych spevnenych ploch, bude vyuZivat uz existujlce pristupové spevnené plochy a komunikacie. Stavebnymi Gpravami neddjde
k naruseniu rozhfadovych pomerov pri napojeni na verejné komunikécie.

2.6  Protipoziarna bezpeénost stavby

Projekt protipoZiarnej bezpecnosti stavby je vypracovany v samostatnej Casti projektovej dokumentdcie.
2.7  Statické posudenie

Projekt statického posudenia je vypracovany v samostatnej Casti projektovej dokumentécie.

2.8  Bezbariérovost

Objekt je navrhovany tak, aby ho mohli uZivat aj osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie. Mobilita medzi poschodiami
bude zabezpecend schodolezom, ktory mdze byt uskladneny v suteréne. Dvere do prevadzkovych miestnosti st $irky 900 mm. Unikova
cesta (vid PD PBS -, B2).

29 BOzZP

Pri realizcii navrhovanych stavebnych Gprav dotknutej stavby musia byt dodrzané vietky pravne a normové predpisy na Useku BOZP.
Velku pozornost je potrebné venovat bezpecnosti a ochrane zdravia v priestore staveniska. V zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 o
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minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko je stavebnik povinny zabezpecit Pldn bezpecnosti a ochrany
zdravia na stavbe.

2.10 Materialové a technické vyhotovenie stavby

V projektovej dokumentacii st navrhnuté stavebné vyrobky od konkrétnych vyrobcov za dcelom stanovenia materialovych vlastnosti.
Zhotovitel stavby moze zamenit tieto stavebné vyrobky za vyrobky ekvivalentnej kvality a zhodnych technickych vlastnosti. Zamenu
vyrobku musi odsuhlasit technicky dozor investora a projektant stavby.

3 TECHNICKE VYBAVENIE STAVBY

3.1 Zdravotechnické instalacie

Objekt je napojeny na verejny vodovod cez existujicu vodovodnu pripojku. VnUtorny rozvod studenej a teplej vody bude rieseny v plast
hlinikovom potrubi v stenach alebo v podlahach. Ohrev teplej vody bude v nepriamo vyhrievanom zésobniku. Zdrojom tepla bude
plynovy kotol.

Projekt zdravotechnickych instalacii je vypracovany v samostatnej Casti projektovej dokumentacie.

3.2  Vykurovanie

Na vykurovanie bude sldZit plynovy kotol. Kotol na plyn, Cerpadlova skupina, expanzna nadoba bude umiestnend v kotolni (1.PP).
Reguldcia bude ekvitermicky v stcinnosti s izbovym termostatom a termostatickymi hlavicami na radidtoroch. Rozvody budi zhotovené
z plastovych rarok. Rozvod je vedeny od kotla k telesam na podlaZiach. Lezaté potrubia od rozdefovaca k radidtorom budu vedené v stene
alebo pri strope.

Projekt vykurovania je vypracovany v samostatnej ¢asti projektovej dokumentdcie.

3.3 Plyn

Objekt je napojeny na verejny plynovod. Vnutorny rozvod je z ocelovych rdrok. Na plyn bude napojeny novy plynovy kotol. Odvod spalin
z kotla bude prostrednictvom komina (vyvlozkovanie pévodného komina).

3.4 Elektroinstalacia

Elektroinstalacia objektu pozostava zo silnopridovych rozvodov a bleskozvodu. Projekt neriesi NN pripojku a meranie spotreby
elektrickej energie. Pripojka NN a meranie spotreby elektrickej energie ostava povodné.
Projekt elektroinstalacie je vypracovany v samostatnej Casti projektovej dokumentacie.

3.5 Dazd'ova kanalizacia

Projekt riesi napojenie budovy dazdovou kanalizacnou pripojkou do akumulacnej nadrie s prepadom do vsakovacich drenoblokov.
Nezdvadné daidové vody zo striech, po zbaveni mechanickych necistot budd zaustené do akumulacnej nadrze a nasledne vsiaknuté
priamo do podloZia.

Projekt dazd'ovej kanalizacie je vypracovany v samostatnej Casti projektovej dokumentacie.

4 NAKLADANIE S ODPADMI

4.1 Odpadové hospodarstvo

Zatriedenie odpadov zo stavebnych a buracich prac:

Vsetky druhy odpadu, ktoré vzniknd pri stavebnych a buracich pracach patria do kategdrie ,,0“ — ostatné odpady. Ostatné odpady sa
budd zhromaidovat v kontajneroch, ktoré budi vyvazané opravnenou organizaciou na odvoz a zhodnocovanie odpadov.
Zhromazdovanie vSetkych odpadov prebieha na vyhradenych a oznacenych miestach, ktoré st zabezpecené voci uniku neZiaducich I3 tok
do Zivotného prostredia. Nakladanie s odpadmi bude v zmysle Zakona ¢. 79/2015 s platnostou od 1.1.2016. Stavebnik zodpoveda za
nakladanie so vzniknutymi odpadmi pocas realizacie stavby.



4.2 Odpady a ich kategorizacia

Tabulka 1 - Odpad vznikajlci pocas realizacie stavebného diela

Cislo skupiny odpadu Nazov skupiny odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych miest)
Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu Nézov skupiny, podskupiny a druhu odpadu

17 01 BETON, TEHLY,DLAZICE,0BKLADACKYA KERAMIKA

17 0101 Beton

17 0102 Obkladacky, dlazdice a keramika

17 0107 Zmesi betdnu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 170106-0
17 02 DREVO, SKLO, PLASTY

170201 Drevo

170202 Sklo

170203 Plasty

17 04 KOVY (VRATANE ICH ZLIATIN)

1704 02 Hlinik

1704 04 Zinok

17 0405 Zelezo a ocel

170411 Kable iné ako uvedené v 17 04 10

17 05

170504 Zemina a kamenivo iné, ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 Vykopova zemina ind, ako uvedend v 17 05 05

1709 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACI{

1709 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demoldacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Mozno predpokladat Ze pocas stavebnych a buracich prac vznikne cca 50,0 tén odpadov.
S odpadom, ktory vznikne pri vystavbe je povinny stavebnik, pripadne ten kto stavbu realizuje — s nim zaobchadzat v stlade so zakonom
¢.79/2015 Z.Z. v zneni neskorsich predpisov tak, aby chranil zdravie [udi a Zivotné prostredie.
Po vzniku odpadu je povinny pdvodca odpadov /stavebnik/ spravne zaradif v zmysle Vyhladky MZP SR €.365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje katalég odpadov v zneni vyhldsky MZP SR €.320/2017 Z.z., zhromaidovat ich utriedené, zabezpetit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim a inym neZiaducim Unikom. Zhromazdovat oddelene nebezpetné odpady podla ich druhov, oznatit ich uréenym spdsobom
a nakladat s nimi v stlade so zdkonom ¢.79/2015 Z.z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Vzniknuté odpady budu odovzdané na zhodnotenie resp. zneskodnenie len opravnenej (pravnickej/fyzickej) osobe o ¢om bude mat
doklad. Nakladanie s komunalnym odpadom sa bude riadit v zmysle VZN obce Vy$ny Orlik.
V zaujme ochrany Zivotného prostredia bude respektovat dalsie zdkony najma: - zakon €. 136/2010 Z.z. 0 ovzdusi
- zékon ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
- zékon ¢. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a doplneni niektorych zakonov
Stavba nebude mat nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie:
a)  ochranu vdd - na stavenisku nenastand stavebné procesy, ktoré by mohli znedistit podzemné ako aj povrchové vody, na stavenisku
sa nesmie nachadzat skladka ropnych produktov, stavenisko sa nenachadza v ochrannom pasme vodného zdroja
b)  ochranu ovzdudia — pre uskladnenia a prisun prachovych materidlov je doporucené pouiit kontajnery a zasobniky, samotna
technoldgia vystavby nebude mat negativny vplyv na znecistenie ovzdusia
c)  ochranu pddy a zelené - pocas realizacie stavby je potrebné stromy, kriky a ostatnu zelefi chranit pred poskodenim
d)  ochranu proti hluku — na stavenisku sa nebudi nachadzat Ziadne vyrobne, ktoré by mohli vplyvat na zvysenie hlucnosti v okoli
stavby
e)  odpad zo stavebnej ¢innosti — odpady vzniknuté pocas realizacie stavebnych prac (vystavba) nesmu byt likvidované priamo na
stavbe, dodavatel, resp. stavebnik musi zabezpedit ich odvoz na riadend skladku!

Vozidla opustajlce stavenisko budd v pinom rozsahu re$pektovat podmienky vyplyvajice zo zékona ¢. 395/1998 Z. z., ktorym
sa meni a doplfia zékon & 135/1991 Zb. o pozemnych komunikécidch (zabezpetenie &istoty verejnych priestranstiev). Pri &innostiach, pri
ktorych mézu vznikat prasné emisie v zariadeniach, v ktorych sa uskladriuju alebo prepravuji (kontajner, resp. korby vozidiel) je potrebné
vyuzit techniky dostupné prostriedky na obmedzenie prasnych emisii. Investor stavby, pripadne ktory stavbu realizuje je povinny
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zabezpedit, aby nasadené stroje a strojné zariadenie neznecistovali a neznizovali kvalitu podzemnych véd a vodnych zdrojov a v plnom
rozsahu respektovali zdkon €. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorsich predpisov.

Kontajnery slUziace na doCasné uskladnenie odpadov budu uskladnené v priestore dvora (resp. priestore staveniska) tak, aby
bol k nim jednoduchy pristup. Pocas stavebnych prac a stavebnych dprav na stavbe nevzniknu Ziadne odpady kategdrie N — nebezpecné
odpady.

V stavbe, resp. v aredli je odpad priebezne zhromazdovany v nadobach do doby zabezpecenia jeho zneSkodnenia v zariadeniach
pre tento Ucel urenych. Odpady z realizacie stavby kategorie O :

a)  budu zhodnotené :

R1 - Vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym sposobom,
R4 — Recyklacia alebo spétné ziskavanie kovov a kovovych zlicenin,

b)  budl zneskodnené :

D1 - UloZenie do zeme alebo na povrchu - skladka odpadov).
Odber odpadov sa uskutocni v zmluvne dohodnutych terminoch.
Pre zabezpecenie prevadzky odpadového hospodarstva su navrhnuté nasledovné kontajnery:
A - Nadoba na odpad typ 1132, objem 1100 litrov, vyrobca MEVAKO Roinava - 2 ks

B - Uzatvaratelnd plastovd nadoba typ 6077, vyrobca MEVAKO Roziava - 2 ks.
5 POV

Riesenie zariadenia staveniska sa predpoklada v priestoroch stavebnej parcely, prioritne vSak v stavebnom kontajneri (bunke) vo dvore,
kde sa uvazuje aj so skladovanim materialu, pripadné docasné uskladnenie materidlu pre denné spracovanie.

Pocas realizacie stavby musia byt dodrzané vietky poZiadavky na BOZP. Stavebnik zabezpeci vypracovanie Planu BOZP.

V zmysle Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. je stavebnik povinny poverit koordinatora projektovej dokumentacie, ktory zabezpedi
koordinaciu projektovej dokumentécie a jej zmien z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v dalsej etape projektu -
pred zacatim prac a po vybere zhotovitela stavby.

Koordindcia zahffia najma:

- Uplatriovanie poZiadaviek podla § 4 uvedeného Nariadenia vlady

- Vypracovanie Planu BOZP



