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1. UVOD

Projekt rieSi napojenie budovy dazd’ovou kanaliza¢nou pripojkou do vsakovacich.
Pripojenie sa bude realizovat’ s pisomnym suhlasom majitel'a nehnutel'nosti napojenej pripojky.
Pred zacatim zemnych a vykopovych prac zabezpeci stavebnik vytyCenie a zakreslenie vSetkych podzemnych
vedeni nachadzajucich sa v ¢asti navrhovanej pripojky.
Projektova dokumentacia bola spracovana na zaklade podkladov od hlavného projektanta, stavebnika, poziadaviek
stavebnika a prislusnych STN.
Ako podklady boli pouzité:
- Katastralna mapa
- obhliadka skutkového stavu staveniska
Projektova dokumentécia bola spracovana podl'a prisluSnych noriem, nariadeni a vyhlasok.

2. TECHNICKE RIESENIE
DAZDOVA KANALIZACNA PRIPOJKA

Zaustenie dazd’ovych zvodov bude do akumulaénej nadrze s objemom 5000 | s prepadom do vsakovacich
drenblokov.

Nezavadné dazdové vody zo strechy budovy po zbaveni mechanickych necistét budi zaustené do
akumula¢nej nadrZze a nasledne vsiaknuté priamo do podlozia. Vsakovanie bude uskuto¢iované 1,05 m pod
terénom, pri pouziti 120 cm vysokého vsakovacieho systtmu DRENBLOK.

ODVODNENIE STRECHY

Qdl=RXxAx¥
Qd1=0,025x 170 x 1,0
Qd1=2,18 /s

Posudenie pre potrubie kanalizacie :
DN 160 2%, h/d=0,5, max. prietok: 18,2 I/s
18,2 > 2,18 — vyhovuje PVVC-U DN 160

Popis rieSenia vsakovacieho systému

KedzZe inZiniersko-geologicky prieskum nebol dodany investorom, projektant nenesie Ziadnu
zodpovednost’ za navrh poctu drenblokov a akumula¢nej nadrze !!

V rieSenom tzemi budu osadené dazd’ové vsakovacie objekty zlozené z Drenblokov garantujicich
odolnost’ vo¢i boénym tlakom az do hibky 3m. Vsakovacie objekty budii ulozené pod zelenym porastom na parcele
vlastnika.

Vsakovacie zariadenia budii lokalizované paralelne s objektom vo vzdialenosti min. 1,5 nasobku hibky zakladov
novostavby.

Koeficient vsakovania bol uvazovany pre ks = 1x10° m/s (hlina). v pripade ilovitej zeminy, nie je moZné vsakovanie
I

Zadajte zrazkomernd stanicu 52|52-Stropkov £ 2-Stropkow hd
Zadajte pericdicitu dazda n 0,01|(-) I ll]UerEn\'r dazd’ a0 -
Doba dazds (v 2. kroku upravie na kritickid) D 0] (min) &0 -
Intenzita dazda pre periodicitu n pre danu lokalitu rD{n) 128|( ,a"S.ha:'I 0 0128“:’;5-”1'
Koeficient vsakovania pady kf o.0oo0001]( mys) 1.0E-06 - I
Suginitel bezpetnosti - voli sa v rozmedzi 1,0 a2 1,2 f. L2[(-)
Sirka vsakovacieho priestoru (iba ndsobky 0,6 m) be 3| (m) (Sirka owphywni potet blakow) 3 - I 5 I
Pocet vrstiev Elwa-vsakovacich blokov DB60® (1 az 4) n, 2| (ks) |Z =
Iéia5tk:cwé plachy v m? (strechy a spevnené plochy) I COdtokeowvy suinitel Prietok
A= 170| (m7) W, [ |1 | = 2,2| lfsec
= {m?) W, 1|1 |- 0,0] I/sec
1= {m*) Ws 1 - 0,0] I/sec
= {m?) W, 1 - 0,0| Ifsec
As= (m*) W 1 - 0,0| I/sec
Ag= (m*) W 1 - 0,0] I/sec
7= { m*) W 1| [1 T+ 0,0| I/sec
- 2 u
redukovana plocha Ae = 170] { m~) Prietok spolu: 2,18 I/sec |




Vypocet stanovil potrebu:

VSAKOVACT OBJEKT - VO 01

Vsakovacie bloky DB60 - 45 kusov ( 5ks v 5 radoch vedr’a seba, a v 2 radoch nad sebou)
Rozmery bloku; 600/600/600mm

Rozmery vsakovacieho objektu: d1 2,7 m, §3,0 m,v1,2m

Objem: 9,72m?, akumulacia: 9,33 m?

Cas vsiaknutia: 333,3 hod, miera vsakovania: 0,001 I/sec

Vyuzitie dazd'ovej vody

Voda z akumulaénej nadrze, bude voda vyuZivana na zavlaZovanie.

Pred realizaciou bude zrealizovany inZiniersko-geologicky prieskum na ziklade ktorého sa upresni
vel’kost’ vsakovacieho objektu, podla koeficientu vsakovania zeminy a zaroveii hladiny podzemnej vody.
Pred montiaZou dodavatel’ diela — firma uskutocni nalevovy test a zisteni hodnotu kf zapiSe do stavebného
dennika. V pripade, Ze sa hodnota kf bude vyrazne liSit’ od hodnoty zistenej geologickym prieskumom, pocet
blokov sa po prepocte podl’a vypoctového programu ELWA/Ekodren prislusne upravi. Vsakovaci objekt bude
s kanalizaciou objektu prepojeny pripojkou, priCom dazd'ové vody budu najprv privedené do filtra¢no-usadzovacej
Sachty, odkial' sa dazd’'ové vody po zbaveni mechanickych neéistdt privedi pomocou potrubia do vsakovaco —
akumula¢ného priestoru DRENBLOK.

Revizna a predsadena filtraéno — usadzovacia Sachta bude prekryta dierovanymi liatinovym poklopom.

Priprava podlozia pre vsakovanie

Povrch, na ktory sa ma vsakovaci objekt typ DRENBLOK polozit’ musi byt rovny, bez skal, ostrych
kameniov, koreniov aulomkov. Povrch musi zabezpecovat moznost vodorovnej pokladky Drenblokov. Dno
stavebnej jamy sa preto pred odovzdanim na montdz dorovna a vySkovo vyrovna latou s presnostou 1 cm na
Stvormetrovu latu. Ina uprava podloZia nie je nutna — zvlast’ zhutnenie podlozia je nevhodné - mohlo by zhorsit’ kf
podlozia, ¢ize vsakovacie schopnosti podlozia.
Boky stavebnej jamy musia byt’ zoSikmené, aby nedochadzalo k zostivaniu zeminy do stavebnej jamy, zvlast na uz
rozprestreti geotextiliu. Vykop pre buduici vsak musi byt vacsi ako rozmery vsaku na kazdej strane kvoli montazi
t.j na kazdu stranu o cca 0,5m.

Z4syp
Vykop az po hornu hranu blokov sa zahrnie Strkom. Vykop nad blokmi sa méze zasypat vytazenou zeminou.
Zasypa sa po 20 cm vrstvach.

3. Technické a materidlové rieSenie dazd’ovej kanalizacie

Ako material pre vystavbu kanalizacie navrhujem potrubie z PVC U rar DN 150 SN-4. Potrubie bude
uloZené do pieskového 16zka a obsypané pieskom, popr. preosiatou zeminou typové ulozenie v suchu a pod
hladinou spodnej vody. Kanalizacia bude ukladana do pazeného vykopu, hibeného strojne, v mieste
jestvujucich sieti rucne. Dno vykopu musi byt vykopané so stladom s predpisanymi spadmi a sklonmi.
PVC potrubie musi byt polozené na 100 mm vysoky, urovnany pieskovy podsyp tak, aby ulozenie bolo
rovnomerné. Potrubie je postupne obsypavané materialom zhodnym s podsypovym materialom az do vysky
vrstvy zeminy max. 200 mm nad temeno potrubi. Obsypovy material bude ruéne sypany medzi stenu
vykopu a potrubie. Strojové osypovanie je pripustné od vysky 300 mm nad vrcholom potrubia. Potrubia mozu
byt skratené jemnou pilkou pravouhlym rezom a vonkajSia hrana potrubia musi byt zabrasena pilnikom, uhol
zabrusenia priblizne 15°. Spojovanie potrubia a tvaroviek sa prevadza s pomocou hrdla s tesniacim kruzkom.
Pred nasunutim potrubia do hrdla sa vygisti vnutorna plocha hrdla a koniec nasavané potrubia alebo tvarovky,
potom sa natrie nasunovany koniec potrubia ¢i tvarovky mazivom (nepouzivat’ tuky a oleje) a Fahkym otacanim
hrdla sa zasunie az po oznac¢ené miesto. Takto docielime spojenie istené proti podtlaku a pretlaku, ktora nam
dava zarovei zaruku, ze sa potrubie pri pripadnych zmenach teplot v hrdle roztiahne odpovedajacim
spoésobom.. Pri nizkych teplotach je material citlivy na naraz. Pri teplotach pod 0°C sa odporuca predchadzat
silnému namahaniu.
Pred zasypavanim gravitacnych pripojok bude prevedena skiska tesnosti kanalizacie.

Potrubie bude zasypané nesedavym nenamiznym materialom. Zasyp potrubi bude hutneny po vrstvach
0 mocnosti maximalne 300 mm. Hutnenie bude prevadzané vibraénou doskou a bude opakované az do
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dosiahnutia hodnoty 95 % PCs alebo hodnoty indexu relativnej ul'ahnutosti zeminy Ip = 0,9. Dodavatel’ musi pred
zahajenim zasypovych prac previest’ skasku zhutnitelnosti konkrétneho zasypového materialu, ktory bude pouzity
pre zasyp ryh, na jeho zaklade bude stanoveny pocet pojazdov vibra¢nej dosky nutny pre dosiahnutie predpisanej
miery zhutnenia.

Potrubie kanalizacie bude napojené na revizne Sachty plastové za pomoci kanalizaénych dielov Sachtovych,
Sachtovych vsuviek. Spoje rir musia byt’ vodotesné a ich zivotnost’ musi byt rovnocenna Zivotnosti pripojok.

4. CERTIFIKATY A SKUSKY
Vsetky navrhnuté zariadenia st certifikované Technickym skiiSobnym ustavom SR a vyhradené technické
zariadenia spinaju predpisané sktisky podla vyhlasky MPSVaR SR C. 508/2009 Z. z..

5. VYTYCENIE TRASY
Vytycenie trasy kanalizacie je viazané na jestvujucu a navrhovanu stavbu ako i polygonovu siet’ stabilizovani
Vv teréne v ramci tejto stavby:
- suradnicovy systém: JTSK
- vyskovy systém: Balt p.v.

6. ZEMNE PRACE

Pred zacatim zemnych prac je stavebnik povinny zabezpeCit' vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni aj
nevyznacenych. Pri vykonavani zemnych préc je potrebné dodrzat’ STN 733050 a STN755402. Zvislé steny (boky)
vykopov sa musia zabezpeGit proti zavaleniu paZenim od hibky vi¢sej ako 130 cm v zastavanom a 150 cm
V nezastavanom uzemi. Ak do vykopov vstupuju pracovnici od hibky 1,3 m v zastavanom uzemi a 1,5 m v
nezastavanom uzemi, tieto musia mat’ svetlil Sirku najmenej 0,8 m. Kolektivne alebo osobné zabezpecenie proti
padu zamestnancov z vySky na vSetkych  pracoviskach a komunikéciach vo vyske sa musi vykonat’ od vysky 1,5
m. Okraje vykopu nesmu byt od hrany vykopu 0,5m zatazované. Pred zac¢atim zemnych vykopovych prac je nutné
aby stavebnik zabezpecil vytyCenie a zakreslenie vSetkych podzemnych vedeni nachadzajucich sa v ¢asti novo
navrhovanej kanalizacie. Dodrzat’ odstupové vzdialenosti podl'a STN 73 6005.

7. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Pri realizécii prac je potrebné dodrzat’ zakon ¢.154/2013 Zb.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov a vyhlasku ¢.147/2013 Zb.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach. Nariadenie vlady SR ¢. 282/2004 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, Zakon ¢. 527/2005 Z. z. o ochrane zdravia l'udi v zneni neskorsich predpisov a iné
platné predpisy.
Zamestnavatel’ vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace pre iné fyzické osoby a pravnické osoby
je povinny dohodnut’ s objednavatel'om prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon prace. Prace
sa mozu zacat az vtedy, ked je pracovisko ndlezite zabezpecené a vybavené. Dolezité je hlavne zabezpecenie
vykopovych prac.
Vykopy v obyvanom uzemi na verejnych priestranstvach a v uzavretych objektoch, kde sa sucasne vykonavaju aj
iné prace, musia byt zakryté alebo na okraji, kde hrozi nebezpecenstvo padu do vykopu, musia byt’ zabezpecené. Ak
je zabezpecenie vo vicsej vzdialenosti ako 1,5 m od hrany vykopu, za vyhovujlicu zadbranu sa povazuje jednotyCové
zabradlie vysoké 1,1 m, ndpadné prekazka najmenej 0,6 m vysoka alebo material z vykopu ulozeny v kyprom stave
do vysky najmenej 0,9 m. Cez vykopy hlbsie ako 0,5 m sa musia zriadit’ bezpecné priechody Siroké najmenej 0,75
m.
Na verejnych priestranstvach bez ohladu na hibku vykopu musia byt priechody $iroké najmenej 1,5 m. Priechody
nad vykopom hlbokym do 1,5 m musia byt vybavené obojstrannym jednotycovym zdbradlim vysokym 1,1 m a na
verejnych priestranstvach obojstrannym dvojtyéovym zabradlim so zarazkou. Priechody nad vykopmi s hibkou nad
1,5 m musia byt’ vybavené obojstrannym dvojty¢ovym zabradlim so zarazkou.

8. VZNIK A LIKVIDACIA ODPADOV
ZATRIEDENIE ODPADOV PODI’A KATALOGU ODPADOV
V zmysle vyhlasky ¢. 284/2001 Z. z. Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky z 11. juna 2001,
ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov odpad vzniknuty prevadzkou objektu zaradit’ do tychto kategorii:



A - pocdas realizacie stavby : 17 — Stavebné odpady aodpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest)

17 01 — betony, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika

17 01 01 — betdn; 17 01 02 — tehly; 17 01 03 — obkladacky, dlazdice a keramika;

17 01 07 — zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky

17 02 —drevo, sklo a plasty

17 02 01 — drevo; 17 02 02 — sklo; 17 02 03 — plasty

17 03 — bittmenové zmesi, uhol'ny decht a dechtové vyrobky

17 03 02 — bitimenové zmesi

17 04 — kovy

17 04 02 — hlinik; 17 04 05 — zelezo a ocel’

17 05 — zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych ploch) kamenivo a material z bagrovisk
17 05 04 zemina a kamenivo

17 06 — izolacné materialy a stavebné materialy

17 06 04 izolacné materialy

B - pocas prevadzky stavby :

20 — komunalne odpady (odpady z domécnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu a institacii) vratane ich
zloziek zo separovaného zberu

20 01 — separovane zbierané zlozky komunalnych odpadov

20 01 01 — papier a lepenka

20 01 02 —sklo

20 01 25 — jedlé oleje a tuky

20 01 28 — farby tlaciarenské farby, lepidla a zivice

20 01 34 — batérie a akumulatory

20 01 38 —drevo

20 01 39 — plasty

20 01 40 — kovy.

9. NAKLADANIE S ODPADMI

Nakladanie s odpadmi bude v stlade s tymto zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky z 21. aprila 2015, o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Program povodcu odpadu a program obce v zmysle § 6 zakona ¢. 79/2015 - samotnou prevadzkou objektu nebude
vyprodukovany ziadny nebezpecny odpad a mnozstvo ostatného odpadu nebude viac ako 1 tona roéne. Preto nie je
potrebné vypracovat’ vlastny program nakladania s odpadmi, ale nakladanie s odpadmi bude v sulade s programom
obce a jeho v8eobecne zaviznym nariadenim.
Rovnako bude nakladané aj so vzniknutym stavebnym odpadom.
Podl'a § 39 zakona 79/2015 — Nakladanie skomunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi bude
nakladanie s odpadmi v sulade a re$pektujuc vSetky vSeobecne zavdzné nariadenia obce tykajiice sa nakladania
s odpadmi.
Vzniknuté komunalne odpady budi uskladiiované v urenom priestore - Voploteni v zbernych nadobach
zodpovedajucich systému zberu komunalneho odpadu.

August 2018 Vypracoval: Ing. Martin Tutko /w/e
Ing. Pavol Fedor¢ak, PhD. ’if ..................
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