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1 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY — SUCASNY STAV
1.1 Obvodovy plast

Je tvoreny murivom hr. 500 a 300 mm. Na stavbe nebola vykonana skuska unosnosti a odber vzoriek pre urcenie presnych skladieb.
Pred realizaciou je potrebné overit projektové riedenie.
V sticasnosti hodnoty stcinitela prechodu tepla U obvodového pldsta nevyhovuji poZiadavkam STN 73 0540 - 2012.

1.2 Stresna konstrukcia

Nosna konstrukcia strechy je na hlavnom objekt z dreveného krovu. Krytina fahké plechova. Objekt pristavby (garaz) je plocha z lahkou
plechovou krytinou.

Na stavbe nebola vykonana skaska unosnosti a odber vzoriek pre uréenie presnych skladieb. Pred realiziciou je potrebné overit
projektové riesenie.

V sticasnosti hodnoty sucinitela prechodu tepla U stresnej konstrukcie nevyhovuju poZiadavkdm STN 73 0540 - 2012.

1.3  Stropné konstrukcie

Strop nad suterénom je Zelezobetdnovy tramovy, medzi 1.NP a podkrovim je Zelezobetdnovy strop. Medzi podkrovim a pojdom je
dreveny trdmovy strop so zaklopom a Skvarou.

Na stavbe nebola vykonana skuska unosnosti a odber vzoriek pre uréenie presnych skladieb. Pred realizaciou je potrebné overit
projektové rieSenie.

V sticasnosti hodnoty sucinitela prechodu tepla U konstrukcie nevyhovuju poZiadavkam STN 73 0540 - 2012.

14 Okenné a dverné konstrukcie

V objekte sa nachadzaju povodné drevené okenné a dverné konstrukcie. Garazova brana je ocelova povodna.
V suc¢asnosti hodnoty sucinitela prechodu tepla U konstrukcie nevyhovuju poZiadavkam STN 73 0540 - 2012.

1.5 Vnutorné nosné a nenosné steny

V objekte sa nachddzaju vnitorné nosné a nenosné steny, ktoré su murované.
Na stavbe nebola vykonana skaska unosnosti a odber vzoriek pre uréenie presnych skladieb. Pred realiziciou je potrebné overit
projektové rieSenie.

2 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE — NAVRHOVANE STAVEBNE UPRAVY

2.1  Buracie prace

Blracie prace pozostavaju najma z odstranenia vypliovych konstrukcii aj s vnutornymi a vonkajsimi parapetmi, streSnej krytiny, stresnej
krytiny aj s murivom z pristavby, povrchovych Gprav v interiéri, nenosnych priecok, vikiera, dotknutych klampiarskych konstrukcii,
bleskozvodu, nevyuzivanych kominov, plynové trasovanie na vychodnej fasade (vid vykresovi dokumentaciu ASR).

Zaujmové lzemie sa nachadza na parcele 270/1 v obci Vy3ny Orlik. Uzemie je prevazne rovinaté. Na pozemku sa nachadza jestvujlca
budova, ktorej sa stavebné Gpravy priamo tykajd. Na stene objektu sa nachadza drziak elektrického vedenia, ktoré je potrebné odstranit
po konzultacii s distribuénou sietou. Na pozemkoch sa nenachadzaju Ziadne dalsie viditelné inZinierske siete, ktoré je potrebné odstréanit
alebo premiestnit Tdto skutoénost je viak nutné pred realizaciou overit !!!

Ak sa pri samotnej realizdcii stavebnych uprav po odstraneni pévodnych obkladov neobjavia degradované Casti omietky, je potrebné
pévodné steny ocistit vysokotlakovym CistiCom, vykonat odtrhové skusky a na zdklade nich stanovit presny spbsob vyspravenia.
Predpokladd sa, Ze minimdlne bude potrebnd viacndsobnd penetrdcia, resp. hibkovd penetrdcia podkladu. K vykonaniu odtrhovych skusok
podkladu prizvat projektanta na zdpis do stavebného dennika a zateplovaci systém kotvit na vyspraveny, bezprasny obvodovy pldst.

2.2  Obvodovy plast

Pévodné obvodové murivo sa zatepliizolantom na baze mineralnej viny v hribke 160 mm. V pristavbe po odstraneni stre$nej konstrucie
a Casti obvodového plasta sa zrealizuje novy Zelezobetdnovy veniec so Zelezobetdnovou atikou. Zateplenie v Casti pristavby je navrhnuté
z minerélnej viny hrdbky 160 mm, je vytiahnuté aj na atiku. Je potrebné okolo okennych a dvernych otvorov pouZit rohové profily so
sietovinou, v pripade nadprazia s odkvapovym nosom. Zateplenie v ¢asti sokla je z EPS PERIMETER hr. 160 mm. Zateplenie osteni pri
nevymenenych okien v suteréne z izolantom XPS hr. 30 mm.

Vsetky detaily osadenia a napojenia je potrebné vykonat pomocou systémového rie$enia daného certifikovaného systému.
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Pred samotnymi zateplovacimi_pricami je potrebné uskutoénit odtahové skisky na obvodovom plasti a prizvat projektanta

k prehodnoteniu potrebného poctu kotiev na m2.

Skladby jednotlivych konstrukcii vid vo Vykrese skladieb v Casti ASR.

2.3 Stresna konstrukcia

Po odstraneni streSnej krytiny sa zrealizuje nova krytina. Nova krytina bude fahka plechova. V Casti sa medzi krokvy vloZia teplnoizola¢né
panely PUR/PYR. Podlaha p6jdu sa zatepli izolantom na béze mineralnej viny v hriibke 260 a 240 mm. Stena oddelujlca UZitkovd ¢ast od
pojdu bude zateplena izolantom na baze minerélnej viny v hribke 160 mm.

V Casti pristavby sa vytvori nova stre$na konstrukcia na baze fosriovej drevenej konstrukcie. Medzi fosne bude vioZzena minerdlna vina
hrabky 250 mm. Na fo$ne sa zrealizuje zaklop z OSB dosiek. Na OSB dosky bude osadena mineralna izolacia v hribke 20 mm a spadova
vrstva zo spadovych klinov na baze mineralnej viny. Stresna krytina pristavby bude na baze mPVC.

Skladby jednotlivych konStrukii vid' vo Vykrese skladieb v Casti ASR.

2.4  Stropné konStrukcie

Strop nad suterénom bude zatepleny tepelnou izolaciou na baze mineralnej viny.
Skladby jednotlivych konstrukcii vid' vo Vykrese skladieb v ¢asti ASR.

2.5 Okenné a dverné konstrukcie

Nové okenné konstrukcie bud plastové s izolaénym trojsklom Uw, max = 1,0 W/m?K. Stredné okna bud drevené s izolaénym trojsklom Uw,
max = 1,0 W/mZ2K. Vstupné dvere budu hlinikové, zasklenné izolaénym trojsklom Up, max = 1,0W/m2K.
Jednotlivé okenné a dverné konstrukcie su uvedené vo vykrese Vypisy v Casti ASR.

2.6  Dispozicné rieSenie
KedZe projekt riesi zmenu v dispozicnom rieSeni, uvazuje sa aj s predelenim niektorych miestnosti prieckami. V projekte sa uvaiuje

s pérobetonovymi prieckami. Taktiez novovzniknuté resp. rozsirené otvory je potrebné opatrit prekladmi. V objekte budi osadené nové
drevené interiérové dvere s ocefovou zarubnou a prechodovou listou.

2.7 Podlahy

Sucastou je aj Uprava podlah. Nova povrchova Uprava bude v sucinnosti s charakterom miestnosti.
Skladby jednotlivych podlah vid vo Vykrese skladieb v Easti ASR.

2.8 Povrchové upravy

Sucastou je aj uprava povrchovych Uprav stien a stropov. Nova povrchova dprava bude v st¢innosti s charakterom miestnosti.
Skladby jednotlivych povrchovych uprav vid vo Vykrese skladieb v Casti ASR.

2.9 Klampiarske konstrukcie

Sucastou stavebnych préac je aj vymena a doplnenie klampiarskych konstrukcii v exteriéri. Tyka sa to najma oplechovania parapetov,
oplechovania atiky a streSnych Zlabov (vid' vykresovi dokumentéciu). Realizaciu klampiarskych prvkov je nutné riesit v sucinnosti so
zateplenim.

Pri uprave klampiarskych vyrobkov musime uvaZovat s tym, Ze konecnd rovina fasddy bude predsadend pred pévodnu rovinu o hribku
tepelno-izolacného systému. Preto je nutné povytiahnut parapetné plechy od budovy a ostatné konstrukcie pripevnené na povrchu fasddy.

Jednotlivé klampiarske konstrukcie su uvedené vo vykrese Vypisy v Casti ASR.

2.10 Exteriérové schodisko

Na zadnej fasade sa vytvori nové ocelové schodnicové schodisko.
3 BOzpP

Pocas realizacie stavby musia byt dodrzané vsetky poziadavky na BOZP. Stavebnik zabezpedi vypracovanie Planu BOZP.

V zmysle Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. je stavebnik povinny poverit koordinatora projektovej dokumentacie, ktory zabezpedi
koordinaciu projektovej dokumentacie a jej zmien z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v dalSej etape projektu -
pred zacatim prac a po vybere zhotovitela stavby.
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Koordinacia zahfiia najma:
- Uplatiiovanie poziadaviek podla § 4 uvedeného Nariadenia vlady
- Vypracovanie Planu BOZP

Koordinacia zahfna najma:

- Uplatriovanie poziadaviek podla § 4 uvedeného Nariadenia vlady

- Vypracovanie Planu BOZP



