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1 STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY – SÚČASNÝ STAV 

1.1 Obvodový plášť 

Je tvorený murivom hr. 500 a 300 mm. Na stavbe nebola vykonaná skúška únosnosti a odber vzoriek pre určenie presných skladieb. 

Pred realizáciou je potrebné overiť projektové riešenie. 

V súčasnosti hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U obvodového plášťa nevyhovujú požiadavkám STN 73 0540 - 2012. 

1.2 Strešná konštrukcia 

Nosná konštrukcia strechy je na hlavnom objekt z dreveného krovu. Krytina ľahká plechová. Objekt prístavby (garáž) je plochá z ľahkou 

plechovou krytinou. 

Na stavbe nebola vykonaná skúška únosnosti a odber vzoriek pre určenie presných skladieb. Pred realizáciou je potrebné overiť 

projektové riešenie. 

V súčasnosti hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U strešnej konštrukcie  nevyhovujú požiadavkám STN 73 0540 - 2012. 

1.3 Stropné konštrukcie 

Strop nad suterénom je železobetónový trámový, medzi 1.NP a podkrovím je železobetónový strop. Medzi podkrovím a pôjdom je 

drevený trámový strop so záklopom a škvarou. 

Na stavbe nebola vykonaná skúška únosnosti a odber vzoriek pre určenie presných skladieb. Pred realizáciou je potrebné overiť 

projektové riešenie. 

V súčasnosti hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U  konštrukcie  nevyhovujú požiadavkám STN 73 0540 - 2012. 

1.4 Okenné a dverné konštrukcie 

V objekte sa nachádzajú pôvodné drevené okenné a dverné konštrukcie. Garážová brána je oceľová pôvodná. 

V súčasnosti hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U  konštrukcie  nevyhovujú požiadavkám STN 73 0540 - 2012. 

1.5 Vnútorné nosné a nenosné steny 

V objekte sa nachádzajú vnútorné nosné a nenosné steny, ktoré sú murované. 

Na stavbe nebola vykonaná skúška únosnosti a odber vzoriek pre určenie presných skladieb. Pred realizáciou je potrebné overiť 

projektové riešenie. 

2 STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE – NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY 

2.1 Búracie práce 

Búracie práce pozostávajú najmä z odstránenia výplňových konštrukcií aj s vnútornými a vonkajšími parapetmi, strešnej krytiny, strešnej 

krytiny aj s murivom z prístavby, povrchových úprav v interiéri, nenosných priečok, vikiera, dotknutých klampiarskych konštrukcií, 

bleskozvodu, nevyužívaných komínov, plynové trasovanie na východnej fasáde (viď výkresovú dokumentáciu ASR). 

Záujmové územie sa nachádza na parcele 270/1 v obci Vyšný Orlík. Územie je prevažne rovinaté. Na pozemku sa nachádza jestvujúca 

budova, ktorej sa stavebné úpravy priamo týkajú. Na stene objektu sa nachádza držiak elektrického vedenia, ktoré je potrebné odstrániť 

po konzultácií s distribučnou sieťou. Na pozemkoch sa nenachádzajú žiadne ďalšie viditeľné inžinierske siete, ktoré je potrebné odstrániť 

alebo premiestniť Túto skutočnosť je však nutné pred realizáciou overiť !!! 

Ak sa pri samotnej realizácii stavebných úprav po odstránení pôvodných obkladov neobjavia degradované časti omietky, je potrebné 

pôvodné steny očistiť vysokotlakovým čističom, vykonať odtrhové skúšky a na základe nich stanoviť presný spôsob vyspravenia. 

Predpokladá sa, že minimálne bude potrebná viacnásobná penetrácia, resp. hĺbková penetrácia podkladu. K  vykonaniu odtrhových skúšok 

podkladu prizvať projektanta na zápis do stavebného denníka a zatepľovací systém kotviť na vyspravený, bezprašný obvodový plášť. 

2.2 Obvodový plášť 

Pôvodné obvodové murivo sa zateplí izolantom na báze minerálnej vlny v hrúbke 160 mm. V prístavbe po odstránení strešnej konštrucie 

a časti obvodového plášťa sa zrealizuje nový železobetónový veniec so železobetónovou atikou. Zateplenie v  časti prístavby je navrhnuté 

z minerálnej vlny hrúbky 160 mm, je vytiahnuté aj na atiku. Je potrebné okolo okenných a dverných otvorov použiť rohové profily so 

sieťovinou, v prípade nadpražia s odkvapovým nosom. Zateplenie v časti sokla je z EPS PERIMETER hr. 160 mm. Zateplenie ostení pri 

nevymenených okien v suteréne z izolantom XPS hr. 30 mm. 

Všetky detaily osadenia a napojenia je potrebné vykonať pomocou systémového riešenia daného certifikovaného systému.  
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Pred samotnými zatepľovacími prácami je potrebné uskutočniť odťahové skúšky na obvodovom plášti a prizvať projektanta 

k prehodnoteniu potrebného počtu kotiev na m2. 

Skladby jednotlivých konštrukcií viď vo Výkrese skladieb v časti ASR. 

2.3 Strešná konštrukcia 

Po odstránení strešnej krytiny sa zrealizuje nová krytina. Nová krytina bude ľahká plechová. V časti sa medzi krokvy vložia teplnoizolačné 

panely PUR/PYR. Podlaha pôjdu sa zateplí izolantom na báze minerálnej vlny v hrúbke 260 a 240 mm. Stena oddeľujúca úžitkovú časť od 

pôjdu bude zateplená izolantom na báze minerálnej vlny v hrúbke  160 mm. 

V časti prístavby sa vytvorí nová strešná konštrukcia na báze fošňovej drevenej konštrukcie. Medzi fošne bude vložená minerálna  vlna 

hrúbky 250 mm. Na fošne sa zrealizuje záklop z OSB dosiek. Na OSB dosky bude osadená minerálna izolácia v hrúbke 20 mm a spádová 

vrstva zo spádových klinov na báze minerálnej vlny. Strešná krytina prístavby bude na báze mPVC.  

Skladby jednotlivých konštrukcií viď vo Výkrese skladieb v časti ASR. 

2.4 Stropné konštrukcie 

Strop nad suterénom bude zateplený tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny. 

Skladby jednotlivých konštrukcií viď vo Výkrese skladieb v časti ASR. 

 

2.5 Okenné a dverné konštrukcie 

Nové okenné konštrukcie budú plastové s izolačným trojsklom Uw, max = 1,0 W/m2K. Strešné okná budú drevené s izolačným trojsklom Uw, 

max = 1,0 W/m2K. Vstupné dvere budú hlíníkové, zasklenné izolačným trojsklom UD, max = 1,0W/m2K. 

Jednotlivé okenné a dverné konštrukcie sú uvedené vo výkrese Výpisy v časti ASR. 

2.6 Dispozičné riešenie 

Keďže projekt rieši zmenu v dispozičnom riešení, uvažuje sa aj s predelením niektorých miestností priečkami. V projekte sa uvažuje 

s pórobetónovými priečkami. Taktiež novovzniknuté resp. rozšírené otvory je potrebné opatriť prekladmi. V  objekte budú osadené nové 

drevené interiérové dvere s oceľovou zárubňou a prechodovou lištou. 

2.7 Podlahy 

Súčasťou je aj úprava podláh. Nová povrchová úprava bude v súčinnosti s charakterom miestnosti. 

Skladby jednotlivých podláh viď vo Výkrese skladieb v časti ASR. 

2.8 Povrchové úpravy 

Súčasťou je aj úprava povrchových úprav stien a stropov. Nová povrchová úprava bude v súčinnosti s charakterom miestnosti. 

Skladby jednotlivých povrchových úprav viď vo Výkrese skladieb v časti ASR. 

2.9 Klampiarske konštrukcie 

Súčasťou stavebných prác je aj výmena a doplnenie klampiarskych konštrukcií v exteriéri. Týka sa to najmä oplechovania parapetov, 

oplechovania atiky a strešných žľabov (viď výkresovú dokumentáciu). Realizáciu klampiarskych prvkov je nutné riešiť v súčinnosti so 

zateplením. 

Pri úprave klampiarskych výrobkov musíme uvažovať s tým, že konečná rovina fasády bude predsadená pred pôvodnú rovinu o hrúbku 

tepelno-izolačného systému. Preto je nutné povytiahnuť parapetné plechy od budovy a ostatné konštrukcie pripevnené na povrchu fasády. 

Jednotlivé klampiarske konštrukcie sú uvedené vo výkrese Výpisy v časti ASR. 

2.10 Exteriérové schodisko 

Na zadnej fasáde sa vytvorí nové oceľové schodnicové schodisko. 

3 BOZP 

Počas realizácie stavby musia byť dodržané všetky požiadavky na BOZP. Stavebník zabezpečí vypracovanie Plánu BOZP.  

V zmysle Nariadenia vlády č 396/2006 Z. z. je stavebník povinný poveriť koordinátora projektovej dokumentácie, ktorý zabezpečí 

koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v ďalšej etape projektu - 

pred začatím prác a po výbere zhotoviteľa stavby.  
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Koordinácia zahŕňa najmä:  

- Uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 uvedeného Nariadenia vlády 

- Vypracovanie Plánu BOZP   

Koordinácia zahŕňa najmä:  

- Uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 uvedeného Nariadenia vlády 

- Vypracovanie Plánu BOZP  


